
忠果业〔2016〕20号

忠 县 果 业 局

忠 县 财 政 局

关于组织申报2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目（第二批）的

通  知
各乡镇人民政府、街道办事处：

根据《重庆市财政局关于下达2016年中央财政现代农业生产发展资金预算的通知》（渝财农〔2016〕167号）文件精神，市财政追加我县2016年中央现代农业柑橘产业专项资金450万元，现根据《重庆市农业委员会重庆市财政局关于做好2016年中央现代农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2016〕60号）要求，将忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目（第二批）申报指南印发给你们。请各乡镇（街道）按申报指南要求，结合本地农业产业发展实际，于2016年9月2日前组织符合条件的农业企业、农民合作社、种植大户、家庭农场等积极申报。

特此通知。

附件： 1. 忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目（第二批）申报指南；

2. 忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目实施方案（格式）；

3. 忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目正面清单和负面清单；

4. 忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目现场评审表及专家评审表；

5. 忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目建设投资参考标准；
6. 忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目汇总表。
                        忠县果业局     忠县财政局      
                            2016年8月25日
 忠县果业局办公室                   2016年8月25日印
附件1：

2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目（第二批）申报指南

一、项目目标

为促进全县水果产业发展，着力完善全县柑橘果园基础设施、提升果园产出能力；增强柑橘鲜果采后商品化处理能力建设，提高全县柑橘商品化率，增加柑橘产业经济效益，打造和完善忠县柑橘产品形象，提升忠县柑橘品牌价值和市场地位，从而增加忠县柑橘产品市场销量。

二、项目内容

（一）申报对象

    农业企业、专业合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体。

（二）申报条件

1、项目建设业主无不良记录和行业主管部门所列负面清单内容。

2、项目申报建设内容没有享受过国家财政资金补助。

3、必须满足各申报项目基本要求。

（三）项目内容

1. 柑橘老果园改造项目

    （1）基本要求

集中成片（家庭农场50亩以上，农民专业合作社、农业企业200亩以上）；土地流转期限10年以上，承包经营1年以上（在县果业局进行了业主备案）；具有1名以上专业技术人员（含聘请）；与鲜果集公司和三建集团等橙汁加工企业签订产销订单的优先支持；暂未与加工企业签订产销订单的加工果园需承诺5年内不高换品种，同时果园业主及果园地块将纳入诚信管理。

 （2）建设内容

项目建设内容为基础设施，包括果园机耕道路，生产、作业便道，蓄水池（含引、排水沟）、灌排沟渠、灌溉管网及施药系统等基础设施；设备设施，包括杀虫灯、检测工具、标识标牌、钢管大棚、塑料或薄膜、套袋等增温增光丰产优质栽培设施和生物隔离、围栏、警示标牌等果园疫病防控设施；补植补造，包括定植穴、苗木及定植、大树移植、接穗、嫁接等和零散果园通过移植、补栽等集中成片改造；支持结构优化调整品种改良砧、穗及土壤改良（增施有机肥）等内容。

（3）建设期限: 2016年9月至2017年6月
（4）财政资金支持环节和补助额度

财政资金支持环节：对现有老果园进行基础设施改造，每亩按600元的标准进行补助。主要支持对衰老果园置换定植，建设蓄水池、排水系统、灌溉系统、作业道路等基础设施环节。

补助额度：单个项目补助资金必须控制额度，农业企业不超过60万元，农民合作社不超过30万元，家庭农场不超过15万元。企业自筹资金不低于财政补助资金；家庭农场、农民合作社自筹资金不低于财政补助资金的50%。项目实行先建后补，项目实施完成后经县、市级验收合格后一次性支付项目资金。

2.柑橘商品化处理项目

（1）基本要求

项目建设地点交通便利，高速路出口附近或国道、省道（石遂路、忠万路、忠丰路）路边；项目建设地点所在乡镇有5000亩以上的鲜食柑橘基地；申报主体有市场和经营意愿且未享受过同类型的项目补助。要求年产销能力3000吨以上的农业企业或农民合作社。设备能力10吨/小时以上，厂房面积大于1000平方米，有配套的附属冷库设施；获得用地、环保等相关批复。
（2）建设内容

   新建柑橘果品商品化处理厂房，主体厂房面积1000平方米以上，具有管理用房、停车场和水、电等配套设施；购置的柑橘清洗、分级、打蜡等商品化处理设备的处理能力10吨/小时以上。

    （3）建设期限：2016年9月至2017年6月

（4）财政资金支持环节和补助额度

财政资金支持环节：柑橘商品化处理设备（柑橘清洗、分级、打蜡处理、包装）和主体厂房建设材料。

补助额度：农业企业申报项目补助资金额度不超过60万元，企业自筹资金应不低于财政补助资金；农民合作社申报不超过30万元，家庭农场申报不超过15万元，家庭农场（种养大户）、农民合作社自筹资金应不低于申报财政补助资金的一半。项目实行先建后补，项目实施完成后经县、市级验收合格后一次性支付项目资金。

（5）其他要求

申报资料中应附项目选址位置、生产线平面布置图；临时农用设施用地或征地手续并加盖乡镇政府鲜章。
3.盘活存量柑橘果园项目

    （1）基本要求

2016年1月以来，通过土地流转方式重新明确经营管护的柑橘幼龄果园业主。柑橘果园必须为2013、2014年新建的柑橘基地果园；集中连片面积在100亩以上；2016年末享受其他管护资金（现代农业幼龄果园管护资金或绿化长江柑橘带管护资金）支持的幼龄果园；果园流转后，经营管护正常，并无拖欠土地流转费和农民工工资的情况；与鲜果集公司和三建集团等橙汁加工企业签订产销订单的优先支持；暂未与加工企业签订产销订单的加工果园需承诺5年内不高换品种，同时果园业主及果园地块将纳入诚信管理。   

（2）建设内容

实施柑橘果园施肥、打药等管护措施。

（3）建设期限：2016年9月至2017年6月

（4）财政资金支持环节和补助额度
财政资金支持环节：补助标准是按每年每亩200元进行补助，视果园年限和长势状况，可连续补助1-2年，主要补助环节为购买农药、化肥等农业投入品。

补助额度：单个项目补助资金农业企业不超过60万元，农民合作社不超过30万元，家庭农场不超过15万元。企业自筹资金不低于财政补助资金；家庭农场、农民合作社自筹资金不低于财政补助资金的50%。项目实行先建后补，项目实施完成后经县、市级验收合格后一次性支付项目资金。

三、申报程序

1. 媒体公开项目库项目申报指南。

2. 项目业主按照申报指南，制定实施方案，附相关作证材料复印件。

3. 项目实施方案经所在地乡镇（街道办事处）及乡镇（街道办事处）柑橘产业发展办公室审核签署意见后，由乡镇人民政府（街道办事处）统一于2016年9月2日18:00前上报县果业局。项目申报材料纸质件一式九份，电子件发送至电子邮箱417228507@qq.com或现场拷贝。逾期上报或申报材料不全的，不予受理。

4. 现场评审。县果业局在县财政局评审专家库中抽取专业技术人员进行现场评审，评审得分80分以上进入专家评审环节。

5. 专家评审。县果业局在县财政局评审专家库中抽取专业技术人员进行专家评审。

6. 拟报项目。项目评审总分按照“现场评审得分×40%+专家评审得分×60%”计算；评审总分在80分以上的项目，按得分高低为序依次选取2016年拟报项目。

四、报送材料

1. 乡镇人民政府（街道办事处）项目库申报文件；

2. 2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目（第二批）申报汇总表；

3. 每个项目的实施方案及相应佐证材料（有关土地或果园流转文件、营业执照或法人代表身份证、组织机构代码证、税务登记证、国土、规划、环保等相关证明文件，项目单位自有资金证明、签订的柑橘收购订单合同，属于“五个万亩”示范片范围和“三个一批”示范园需乡镇柑橘办公室证明，基地建设规划示意图等），佐证材料应严格按照附件4评分表中所需资料全部提供，以便于专家评分。复印件需相关部门盖章确认“复印属实”复印件一式九份并提供原件审核，实施方案电子件。

五、其他有关要求

1. 项目实施方案由项目申报单位自行编制，不得代编代报，项目申报单位对项目资料的真实性、准确性负责。建设内容投资概算标准按照《忠县加快推进农业现代化工作领导办公室、忠县财政局关于印发忠县农业项目公共基础设施投资概算参考标准的通知》（忠农现代办〔2015〕8号）和附件5《忠县2016年果业项目建设投资参考标准》执行，该标准中无该项建设内容投资标准的请提供相关佐证依据。
2. 项目申报单位要按照规定项目实施方案格式编报实施方案，不得随意删改、增减项目实施方案格式内容。

3. 严禁同一项目同一建设内容多头申报，严禁弄虚作假，一经发现，取消项目申报资格。

4. 各申报乡镇要加强对业主及项目真实性审核。

通讯地址：忠县忠州街道中博大道2号果业局

邮政编码：404300

联 系 人：胡世晓

联系电话：023-54246941

附件2 ：              

行（产）业分类：____________

2016年＿＿＿＿项目实施方案

项目名称：

项目实施单位：

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

项目主管部门：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

填制日期：

重庆市农业委员会 制

一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

（上年度实施此项目单位应简单总结项目实施情况）

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

（二）建设地点及规模

（三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据）

（四）建设进度

（五）项目推进及管理措施

（六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）

（七）其它

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

（二）资金具体用途和投资标准

（三）申请市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持环节、补助标准和额度等）

（四）其它

四、组织保障措施

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

（二）财务收支和资产状况

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

（四）申报实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

六、相关单位情况及参与事项

表一

项目主要人员与任务分工

	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表二

项目评审表

	评审类别
	评审

内容
	评审标准
	评审结果
	备注

	业务

评审
	现有条件
	是否符合项目申报的前提条件
	
	

	
	业务目标
	是否能实现预期目标
	
	

	
	建设内容
	建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求
	
	

	财务

评审
	项目单位财务能力
	1、近三年财务状况是否良好；
	
	

	
	
	2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。
	
	

	
	财政支持环节
	1、是否有明确的支持环节；
	
	

	
	
	2、确定的环节是否符合财政资金管理要求；
	
	

	
	
	3、是否有明确的补助（补贴）标准；
	
	

	
	
	4、补助（补贴）标准确定是否合理。
	
	

	
	资金筹措
	1、项目建设资金测算是否合理； 
	
	

	
	
	2、资金来源是否有保障；
	
	

	
	
	3、申请市级资金是否在控制额度内。
	
	

	评审结论
	 （写明是否通过评审的评审结论）

评审组长（签字）： 

                  年   月    日

（评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任）

	评审人员签字
	


说明:区县主管部门评审用、市级单位不填此表。评审工作在主管部门领导组织下，由财务机构具体承办。专家组主要由业务类、财经类、工程类、管理类等具有中级以上职称或副科级以上职务的单数专家组成，其中业务类专家不得低于总人数的60%。

表三

项目评审专家情况

	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/技术职称
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	评审组 长

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表四

项目申报意见表

	项目单位

意　　见
	本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。

　　　　负责人签名： 　　  （单位公章）

　　　　　　　　　　　　  年　月　日

	区县农业行政主管部门意见
	负责人签名：   　  （单位公章）

　　　　　　　　　　　 　年　月　日

	区县财政部门意见
	负责人签名：   　  （单位公章）

　　　　　　　　　　　　      年　月　日

	市级复核评审意见
	评审负责人签名：

年　月　日

	备　　注
	


附件3：

忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目正面清单和负面清单

根据相关法律法规及项目管理规定，我局制定了2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目的正面清单和负面清单，凡是符合正面清单的项目予以优先支持，属于负面清单的项目不予支持。

一、正面清单

1. 种植加工品种的业主与加工企业签订订单的优先支持；

2. 申报项目在“五个万亩”示范片和“三个一批”示范园的优先支持；

3. 申报项目完善了产业链条、实现了一二三产业融合发展的，优先支持；

4. 生态循环、改革创新、绿色发展的项目，优先支持。

二、负面清单

1. 拖欠土地租金和农民工工资的；

2. 建设用地和设施农用地未取相关用地手续；

    3. 柑橘果园高接换种，实施方案未备案的；

4. 申报业主以前实施的项目未在规定时间完成建设任务的；

5.  同一项目实施主体同一年度内同一建设内容不能重复享受各级财政补助资金；
6.果园经营业主没有登记备案的，名存实亡的空壳专业合作社，实施项目效果不好或存在诚信问题的经营业主；

7. 有不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）的；

8. 柑橘商品化处理项目，没有环境影响评价文件，占用一般农田、没有设施农用地备案手续的，没有当地乡镇政府（街道）同意建设的批准文件的；

附件4:忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目现场评审表及专家评审表

柑橘老果园改造项目现场评分表

项目名称：                                                评估时间：     年    月    日

	评  审  内  容
	评   审    指    标
	标准分值
	评审得分
	备注

	一、立地条件（15分）
	1.五个万亩示范片及“三个一批”示范园
	项目实施区域在忠县国家现代农业示范区五个万亩示范片且是年度规划重点打造区域（新立、拔山）的得15分，属五个万亩示范片但未在年度规划重点打造区域（黄金、乌杨、石宝、涂井）的得10分。属于“三个一批”示范园且位于国家农业科技园区核心示范区的得8分，其它县级示范园得6分，其它乡镇示范园得5分。
	15
	
	

	二、果园管护（40分）
	2.除 草
	园区内无杂树杂草、整洁或树盘内、行间无杂树杂草，间作规范的得10分；园区内无杂树杂草、整洁或树盘内、行间无杂树杂草，但间作不规范的得8分；园区内杂草丛生、间作不规范的，所占比例每超过10%扣2分，扣完为止。
	10
	
	

	
	3.施 肥
	施肥次数3次/年以上且按树龄足量施肥的得10分，施肥次数每少1次扣3分，施肥量不足的每次扣1分，扣完为止。
	10
	
	

	
	4.病虫防治
	柑橘树体和叶片无明显病虫危害症状或病虫危害株数在10%以内得20分；树体叶片病虫危害率或病虫危害株数每超过10%扣2分，扣完为止。
	20
	
	

	三、果树长

势（40分）
	5.叶 色
	园区树体叶色浓绿的得15分，一般的得10分，淡绿的得5分，叶片普遍发黄的不得分。
	15
	
	

	
	6.枝 梢
	枝梢长势与树龄相配且健壮的得15分，一般的得10分，差的不得分。
	15
	
	

	
	7.产 量
	盛产果园平均亩产≥1.5吨或初产果园达到相应树龄产量的得10分，产量每降低10%扣2分，扣完为止。
	10
	
	

	四、订单签订（5分）
	8.订  单
	是否与我县柑橘加工企业签订产销订单，签订得5分，否则不得分。
	5
	
	

	合          计
	
	100
	
	

	评审专家签字：


柑橘商品化处理项目现场评分表

项目名称：                                                     评估时间：     年    月    日

	评  审  内  容
	评    审    指    标
	标准分值
	评审得分
	备注

	一、立地条件（60分）
	1.交通条件
	项目拟建设地点在高速路出口附近或国道路边的得30分；在省道附近的得20分；在县道附近的得10分；其他地方的不得分。
	20
	
	

	
	2.水源状况
	拟实施地点附近有水源，能直接利用且能满足产后处理生产生活用水的得20分；拟实施地点附近有水源，能满足产后处理生产生活用水70%的得15分；拟实施地点附近无水源，需引水才能满足产后处理生产生活用水的得10分；否则酌情给分。
	20
	
	

	
	3.电力供应
	拟实施地点供电方便，能直接利用且能满足产后处理生产生活用电的得20分；拟实施地点供电较方便，且能基本满足产后处理生产生活用电的得15分；拟实施地点供电不方便，需架设电力线路才能满足产后处理生产生活用电的得10分；否则酌情得分。
	20
	
	

	二、资源条件（20分）
	4.原料保证
	项目实施地点方圆10公里范围有2万亩鲜食柑橘基地果园且达盛产的得20分；有1万亩鲜食柑橘基地果园的得15分；有0.5万亩鲜食柑橘基地果园的得10分；否则酌情得分。
	20
	
	

	三、环境条件（20分）
	5.三废处理
	有固定的废水储存、净化场所的得20分；有三废处理条件的得15分；否则酌情得分。
	20
	
	

	合          计
	
	100
	
	

	评审专家签字：


盘活存量柑橘果园项目现场评分表
项目名称：                                                   评估时间：     年    月    日

	评审内容
	评审标准
	标准分值
	评审得分
	备注

	立地条件（30分）
	1. 区位条件
	项目实施地点位于万亩示范片的得10分；位于科技园区核心区的得8分，属“三个一批”果园范围5分，其他地方3分。
	10
	
	

	
	2. 经营主体
	果园管护主体是农业公司、家庭农场、种植大户的得10分；专业合作社统一管户的得8分；分户管护的得5分。
	10
	
	

	
	3. 管护面积
	承包经营面积在30～1000亩的得10分；承包经营面积大于1000但小于2000亩的得8分；承包经营面积小于30亩或但大于2000亩以上得5分。
	10
	
	

	果树管护（65分）
	4. 除 草
	园区内无杂树杂草、整洁或树盘内、行间无杂树杂草及间作规范的得20分；园区无杂树杂草或树盘内、行间间作不规范的得8分；园区内杂草丛生和间作不规范的，所占比例每超过10%扣2分，扣完为止。
	20
	
	

	
	5. 病虫防治
	病虫害防治（20分）：柑橘树体和叶片无明显病虫危害症状或病虫危害株数在10%以内得20分；树体叶片病虫危害率或病虫危害株数每超过10%扣2分，扣完为止。
	20
	
	

	
	6. 枝 梢
	枝梢长势与树龄相配且健壮的得10分，一般的得7分，差的不得分。
	10
	
	

	
	7. 叶 色
	树体叶色浓绿的得15分；一般的得10分；淡绿的得5分，叶片发黄的不得分。
	15
	
	

	订单签订（5分）
	8.订  单
	是否与我县柑橘加工企业签订产销订单，签订得5分，否则不得分。
	5
	
	

	合     计
	
	100
	
	

	评审专家签字：


柑橘老果园改造项目专家评审表

项目名称：                                                    项目编号：

	评审类别
	评审

内容
	评    审    标     准
	评审分值
	评审

评分
	备注

	主体（5分）
	申报主体（5分）
	申报主体符合申报指南要求得5分，否则不得分。
	5
	
	

	资料

（5分）
	方案资料

（5分）
	实施方案编制完整、实事求是、切实可行、附件资料齐全、其它资料完整的得（5分）；缺一项扣1分，扣完为止。
	5
	
	

	业务评审

（60分）
	实施区域（15分）
	属新立、拔山万亩示范片范围的得15分；属黄金、乌杨、涂井-石宝万亩示范片范围12分；属“三个一批”县级示范园范围的得9分，属乡镇示范园范围的得6分；其它区域得4分（单项计分，最高的得15分）。
	15
	
	

	
	技术力量（5分）
	业主有或聘用1名以上技术人员（有证书和聘用合同）5分；聘用1名以上技术人员（有聘用合同无证书的）的得3分；无技术人员的得0分；  
	5
	
	

	
	产需对接（15分）
	加工品种与我县加工厂签订订单或鲜食品种与销售企业签订订单的得15分；暂未签订订单但承诺5年不高换品种的得10分；未签订订单和未承诺的不得分。
	15
	
	

	
	建设内容

（25分）
	建设内容设计科学合理的得5分，不合理的酌情计分。
	5
	
	

	
	
	建设内容符合申报指南和相应建设标准（规范）的得5分；不符合的1项扣1分，扣完为止。
	5
	
	

	
	
	建设内容数量、质量及建设材料规格尺寸、结构类型、型号等表述明确的得15分，表述不明确的每1项扣3分，扣完为止。
	15
	
	

	财务

评审

（24分）
	项目单位财务能力（10分）
	近三年会计核算(5分)：规范得5分，比较规范的得3分；
	5
	
	

	
	
	资金配套能力（5分）：有能力的得5分，否则酌情计分（以财务负债情况表等相关材料证明）。
	5
	
	

	
	支持环节（14分）
	项目投资测算（6分）：按有关标准测算且合理的得6分，否则，按不合理的测算项，每项扣1分，直至扣完为止。
	6
	
	

	
	
	补助环节符合财政资金支持环节的得4分；不符合的，每环节扣1分，本项扣完为止。
	4
	
	

	
	
	明确有补助标准的(1分）：有者计1分，没有不计分；
	1
	
	

	
	
	申请补助资金额度（3分）：补助资金额度符合要求的得3分；否则不计分。
	3
	
	

	社会责任
	社会责任（6分）
	项目在贫困村的3分；
	3
	
	

	
	
	带动建卡贫困户1户得0.2分，累计不超过3分。
	3
	
	

	加分项
	项目拟实施地在我县10个万亩现代农业示范园内的或属县级示范建设的加5分。否则不加分。
	5
	
	

	
	项目系一二三产业融合发展的加3分。否则不加分。
	3
	
	

	
	项目为生态、循环发展的加3分。否则不加分。
	3
	
	

	合计111分
	111
	
	


评审人员签名：

柑橘商品化处理项目专家评审表
项目名称：                                               项目编号：

	评审

类别
	评审

内容
	评    审    标    准
	评审分值
	评审评分
	备注

	主体（5分）
	申报主体（5分）
	符合申报指南要求的新型农业主体
	5
	
	

	资料

（5分）
	方案资料

（5分）
	实施方案编制实事求是和切实可行及完整，附件资料及其他清单完整的得（5分）；缺一样扣1分，扣完为止。
	5
	
	

	业务

评审 

（60分）
	土地利用（10分）
	已获得土地使用手续的得10分；正在开展土地使用手续办理但未获批的得5分；未开展土地使用手续办理的不得分；
	10
	
	

	
	建设内容（50分）
	建设内容设计及合理的得10分，不合理的酌情计分。
	10
	
	

	
	
	建设内容符合申报指南和相应建设标准（规范）的得20分；不符合的，一项扣2分，直至扣完为止。
	20
	
	

	
	
	建设内容的数量、质量和建设标准（20分）：规格尺寸、长或高度、材料类型（结构）、标（型）号等写明确的得20分；写不明确的按每项扣5分，直至扣完为止。
	20
	
	

	财务

评审

（24分）

	项目单位财务能力（10分）
	近三年会计核算(5分)：规范得5分，比较规范的得3分；
	5
	
	

	
	
	资金配套能力（5分）：有能力的得5分，否则酌情计分（以财务负债情况表等相关材料证明）。
	5
	
	

	
	支持环节（14分）
	项目投资测算（6分）：按有关标准测算且合理的得6分，否则，按不合理的测算项，每项扣1分，直至扣完为止。
	6
	
	

	
	
	补助环节符合财政资金支持环节的得4分；不符合的，每环节扣1分，本项扣完为止。
	4
	
	

	
	
	明确有补助标准的(1分）：有者计1分，没有不计分；
	1
	
	

	
	
	申请补助资金额度（3分）：补助资金额度符合要求的得3分；否则不计分。
	3
	
	

	社会责任
	社会责任（6分）
	项目在贫困村的3分。
	3
	
	

	
	
	带动建卡贫困户1户得0.2分，累计不超过3分。
	3
	
	

	加分项
	项目拟实施地在我县10个万亩现代农业示范园内的或属县级示范建设的加5分。否则不加分。
	5
	
	

	
	项目系一二三产业融合发展的加3分。否则不加分。
	3
	
	

	
	项目为生态、循环发展的加3分。否则不加分。
	3
	
	

	合计111分
	111
	
	


评审人员签名：

盘活存量柑橘果园项目专家评审表

项目名称：                                         项目编号：

	评审

类别
	评审

内容
	评       审      标      准
	评审分值
	评审

评分
	备注

	主体（5分）
	申报主体（5分）
	符合申报指南要求的新型农业主体得5分，否则不得分。
	5
	
	

	资料

（5分）
	方案资料

（5分）
	实施方案编制实事求是和切实可行及完整，附件资料及其他清单完整的得（5分）；缺一样扣1分，扣完为止。
	5
	
	

	业务评审 （60分）
	实施区域

（5分）
	纳入年度建设计划但幼龄果园三年管护资金政策还未享受完的得5分；否则不得分。
	5
	
	

	
	管护措施

（20分）
	制定有8次以上的详细管护计划的得8分，缺一次扣1分，扣完为止。
	8
	
	

	
	
	管护时间具体且安排合理的得5分，否则不计分。
	5
	
	

	
	
	确定专人负责督导落实且措施具体的得7分，有专人负责但无具体措施或有具体措施但无专人负责的得5分；否则不得分。
	7
	
	

	
	建设内容

（20分）
	物质采购设计且合理的得10分，不合理的酌情计分。
	10
	
	

	
	
	内容符合申报指南和相应标准（规范）的得5分；不符合的，一项扣2分，直至扣完为止。
	5
	
	

	
	
	内容的数量、质量和建设标准（5分）：品名、生产厂家、含量、规格、标（型）号等写明确的得5分；写不明确的按每项扣1分，直至扣完为止。
	5
	
	

	
	产需对接（15分）
	加工品种与我县加工厂签订订单或鲜食品种与销售企业签订订单的得15分；暂未签订订单但承诺5年不高换品种的得10分；未签订订单和未承诺的不得分。
	15
	
	

	财务

评审

（24分）

	项目单位财务能力（10分）
	近三年会计核算(5分)：规范得5分，比较规范的得3分；
	5
	
	

	
	
	资金配套能力（5分）：有能力的得5分，否则酌情计分（以财务负债情况表等相关材料证明）。
	5
	
	

	
	支持环节（14分）

	项目投资测算（6分）：按有关标准测算且合理的得6分，否则，按不合理的测算项，每项扣1分，直至扣完为止。
	6
	
	

	
	
	补助环节符合财政资金支持环节的得4分；不符合的，每环节扣1分，本项扣完为止。
	4
	
	

	
	
	明确有补助标准的(1分）：有者计1分，没有不计分；
	1
	
	

	
	
	申请补助资金额度（3分）：补助资金额度符合要求的得3分；否则不计分。
	3
	
	

	社会责任
	社会责任（6分）
	项目在贫困村的3分；
	3
	
	

	
	
	带动建卡贫困户1户得0.2分，累计不超过3分。
	3
	
	

	加分项
	项目拟实施地在我县10个万亩现代农业示范园内的或属县级示范建设的加5分。否则不加分。
	5
	
	

	
	项目系一二三产业融合发展的加3分。否则不加分。
	3
	
	

	
	项目为生态、循环发展的加3分。否则不加分。
	3
	
	

	合计111分
	111
	
	


评审人员签名：

附件5：

忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目建设投资参考标准

	序号
	项目名称
	规格
	建设标准
	投资概算参考标准
	备注

	1
	人行便道
	1.0m
	C20混凝土，厚10cm。
	60元/米
	　

	
	
	1.2m
	C20混凝土，厚10cm。
	70元/米
	　

	2
	作业便道
	1.5m
	C20混凝土，厚10cm。
	90元/米
	　

	
	
	1.5m
	C20混凝土，厚10cm。
	105元/米
	　

	
	
	1.6m
	C20混凝土，厚10cm。
	110元/米
	　

	
	
	2.0m
	C20混凝土，厚10cm。
	140元/米
	　

	
	
	2.0-2.4m
	C20砼路面宽1.6-2.0m,厚0.12m；路基辅C10砼垫层，厚0.08-0.1 m；M7.5浆砌砖线性。
	250-400元/米
	　

	3
	机耕道
	宽4.5m
	新建泥结碎石路。
	25万元/公里
	　

	
	
	路基宽5m
	铺筑片石、碎石宽度3.5-4m，土路肩几何尺寸50㎝×50㎝×26㎝，土水沟几何尺寸40㎝×60㎝×50㎝。
	40万元/公里
	　

	4
	道路硬化
	宽4.5m
	C20混凝土，厚20cm。
	35万元/公里
	　

	
	
	宽5.0m
	C20混凝土，厚20cm。
	40万元/公里
	　

	5
	蓄水池
	容积20m3
	钢筋混凝土结构，含配套栏杆、引水渠，门、梯子。
	0.5万元/口
	　

	
	
	容积50m3
	钢筋混凝土结构，含配套栏杆、引水渠，门、梯子。
	1.8万元/口
	　

	
	
	容积100m3
	钢筋混凝土结构，含配套栏杆、引水渠，门、梯子。
	2.8万元/口
	　

	
	
	容积100m3
	砖混凝土结构，含配套1.25m高栏杆、引水渠，门、梯子。
	1.8万元/口
	　

	
	
	容积100m3
	设计为砼圆形结构，施工尺寸Φ8m×2m。
	3万元/口
	　

	
	
	容积200m3
	钢筋混凝土结构，含配套栏杆、引水渠，门、梯子。
	4.5万元/口
	　

	
	
	容积500m3
	方形，钢筋砼结构，配套1.25m高护拦。
	20万元/口
	　

	6
	蓄水堤
	蓄水堤底宽1.5m，顶宽0.5m，高2.0—2.5m
	采用C25钢筋混凝土呈直角“凹凸”状浇筑，钢筋布设捆筋为Φ8mm、间距50cm，纵筋为3排间距为25cm，均匀分部的为Φ14mm的钢筋。
	910元/米
	　

	7
	管网
	Φ110mm
	pe管，Φ110mm，1.6兆帕，含安装。
	80元/米
	　

	
	
	Φ90mm
	pe管，Φ90mm，1.6兆帕，含安装。
	50元/米
	　

	
	
	Φ75mm
	pe管，Φ75mm，1.6兆帕，含安装。
	35元/米
	　

	
	
	Φ63mm
	pe管，Φ63mm，1.6兆帕，含安装。
	25元/米
	　

	
	
	Φ50mm
	pe管，Φ50mm，1.6兆帕，含安装。
	15元/米
	　

	
	
	Φ32mm
	pe管，Φ32mm，1.6兆帕，含安装。
	8元/米
	　

	
	
	Φ25mm
	pe管，Φ25mm，1.6兆帕，含安装。
	7元/米
	　

	8
	田间排灌沟渠Ⅰ
	30×30㎝,C20砼浇筑
	规格：30×30㎝，宽30㎝，深30㎝，C20砼浇筑，墙厚20㎝，墙体每0.5米安滤水孔1个；沟底C20混泥土淌底，厚8㎝。
	100元/米
	　

	
	
	40×50㎝，C20砼浇筑
	规格：40×50㎝，宽40㎝，深50㎝，C20砼浇筑，墙厚20㎝，墙体每0.5米安滤水孔1个；沟底C20混泥土淌底，厚8㎝。
	150元/米
	　

	
	
	60×80㎝，C20砼浇筑
	规格：60×80㎝，宽60㎝，深80㎝，C20砼浇筑，墙厚20㎝，墙体每0.5米安滤水孔1个；沟底C20混泥土淌底，厚10㎝。
	320元/米
	　

	9
	田间排灌沟渠Ⅱ
	30×30㎝砖混沟
	规格：30×30㎝，宽25㎝，深30㎝,砖混沟（24绵结构）；沟底C20混泥土淌底，厚8㎝。
	90元/米
	　

	
	
	40×50㎝砖混沟
	规格：40×50㎝，宽40㎝，深50㎝,砖混沟（24绵结构）；沟底C20混泥土淌底，厚8㎝。
	140元/米
	　

	
	
	60×80㎝砖混沟
	规格：80×60㎝，宽60㎝，深80㎝,砖混沟（24绵结构）；沟底C20混泥土淌底，厚8㎝。
	210元/米
	　

	10
	路带沟
	路部分：路基宽2.0m，C20砼路面宽2.0m（含沟墙宽）,厚0.12m。M7.5浆砌砖线性。混泥土机械搅拌、振捣；路基机械开挖、压实。
	沟部分规格：30×30㎝，宽30㎝，深30㎝，C20砼墙体宽0.15m结构，沟底C20混泥土淌底，厚8㎝。
	200元/米
	　

	
	
	
	沟部分规格：40×60㎝，宽40㎝，深60㎝，C20砼墙体宽0.15m结构，沟底C20混泥土淌底，厚8㎝。
	260元/米
	　

	
	
	
	沟部分规格：60×60㎝，宽60㎝，深60㎝，C20砼墙体宽0.15m结构，沟底C20混泥土淌底，厚8㎝。
	280元/米
	　

	
	
	
	沟部分规格：60×90㎝，宽60㎝，深90㎝，C20砼墙体宽0.2m，按1:1.2放坡，沟底C20混泥土淌底，厚10㎝。
	420元/米
	　

	
	
	
	沟部分规格：90×90㎝，深90㎝，M10石灰岩浆砌块石，墙体上宽0.3-0.5米，按1:1.2放坡M10浆勾缝结构，沟底C20混泥土淌底，厚10㎝。
	650元/米
	　

	11
	定植穴
	Φ1.5m
	Φ1.5m，深0.8m。
	14元/个
	　

	12
	土地整形
	移开耕作层土0.3-0.6m厚
	将底层土挖填到低处，然后将耕作层土平铺。
	800元/亩
	　

	
	
	蔬菜园区土地整形
	单块面积3000m2以上，坡度小于15度，履带式耕作机能顺利进场耕作。
	800元/亩
	　

	
	
	
	
	
	

	13
	柑橘鲜果处理项目（柑橘清洗、分级、烘干、打蜡设备）
	10吨/小时
	采取果径分级（可分带叶果和光头果），处理能力10吨/小时
	20万元/套
	

	
	
	6万个/小时
	采取重量分级，分级处理线2条以上，每条线选果6万个/小时
	24万元/套
	

	
	
	10吨/小时
	采取色差分级（含糖度），处理能力10吨/小时
	64万元/套
	

	14
	柑橘鲜果处理项目（工程建设）
	简易钢架结构厂房
	简易钢架结构厂房（高度6米以上，跨度20米以上，双层彩钢瓦，屋顶有隔热层）
	150元/平方米
	

	
	
	标准钢架结构厂房
	标准钢架结构厂房（H型钢梁，高度8米以上，跨度30米以上，双层彩钢瓦，屋顶有隔热层）
	500元/平方米
	

	
	
	混凝土
	混凝土标号C25
	500元/立方米
	

	
	
	土石方
	土方开挖
	25元/立方米
	

	
	
	电力设施专线（200千伏安）
	电力设施专线（200千伏安）
	25万元/套
	

	15
	柑橘冷藏库


	制冷设备
	制冷机组、冷风机、膨胀阀、配电箱/单元
	8万元/套
	

	
	
	冷库库房
	冷库库房（双层彩钢瓦，库顶、壁、地面防火隔热层，冷库专用磁力聚氨酯保温密封门）
	12万元/单元
	

	
	
	混凝土
	混凝土标号C25
	500元/立方米
	

	
	
	土石方
	土方开挖
	25元/立方米
	

	
	
	电力设施专线（200千伏安）
	专线，200千伏安
	25万元/套
	


	果园管护基本生产管理成本（元/亩）

	类别
	树龄
	备注

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	生产成本
	农资成本
	农药
	10
	17
	32
	64
	125
	200
	200
	200
	果园6年后，用药量趋于稳定

	
	
	肥料
	64
	128
	192
	288
	320
	384
	448
	512
	果园8年后，用肥量趋于稳定

	
	
	农具（喷雾器、枝剪、锯子等）
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	　

	
	劳动力成本
	100
	150
	300
	500
	800
	1200
	1500
	1600
	　

	合计
	189
	310
	539
	867
	1260
	1799
	2163
	2327
	　

	备注：一、病虫防治1年生每30斤药水防治100株，2年生每30斤药水防治60株，3年生每30斤药水防治30株，4年生每30斤药水防治15株，5年生每30斤药水防治8株，6年生每30斤药水防治5株；1-2年全年喷药6次，3-4全年喷药4次，5-6年全年喷药3次；二施肥量及次数、1年树全年施肥1斤，撒施6次，2年树全年施肥2斤，撒施6次，3年树全年施肥3斤，撒施4次，4年树全年施肥4斤，沟施3次，5年树全年施肥5斤，沟施3次，6年树全年施肥6斤，沟施3次；7年以上树全年施肥6-8斤（视当年结果量确定），沟施3次；


附件6：
忠县2016年中央财政现代农业生产发展资金柑橘产业项目汇总表

汇总单位（盖章）：                                                                                                 单位：万元

	序号
	区县
	项目主管部门
	项目名称
	项目实施单位
	投资总额
	申请补助金额
	建设地点
	建设内容
	财政支持环节和补助标准
	绩效目标
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：本表内容按照实施方案过录
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